

## 入札結果・契約の内容の公表

	所 管 課	道路河川課	
	工 事 番 号	4 6	
工 事 名	大丸久木野線改良工事		
工 事 場 所	出水市 野田町上名 地内	工 事 種 別	土木一式工事
工 事 概 要	施工延長 L=108m W=6.0m 第2号暗渠工 L=2.0m 落蓋側溝500*500 L=15m 落蓋側溝400*500 L=20m U字フリューム L=82m 表層工 A=474m <sup>2</sup>		
工 期	令和5年8月1日から 令和6年2月26日まで		
予 定 価 格	13,502,500 円 <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 入札書比較価格（予定価格の100/110） 12,275,000 円		

入 札 結 果					
入 札 日 時	令和5年7月20日(木) 9時59分			入 札 場 所	出水市役所 電子入札室
入 札 者 名	第1回	第2回	第3回	備 考	
1 (有)中島組	12,100,000			落札	
2 (有)ツジケン	12,250,000				
3 (有)柏木産業	12,250,000				
4 (株)ヒラヤマ	12,200,000				
5 (株)田頭建設	12,150,000				
6 (株)岩崎電設	12,200,000				
7 (有)出水合同電設	12,210,000				
8 (有)三和住設	12,150,000				
9 (株)松下産業	12,200,000				
10 (有)川窪建設	無効			(工事費内訳書不備のため)	
11 (有)三友建設	12,240,000				
12 (有)ヤマサキ電機産業	12,200,000				
13 (有)野村電設	12,150,000				
14 (有)轟木建設	辞退				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

契 約 の 内 容		
契約の相手方	住 所	鹿児島県出水市高尾野町大久保3854番地2
	名 称	有限会社中島組 代表取締役 中 島 実
契 約 金 額	13,310,000 円	
契 約 年 月 日	令和5年8月1日	